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- COMUNE DI VILLA MINOZZO

PAO 2018 ESECUTIVO

Numero

d'ordine.

INDICAZIONE DEI LAVORI
. E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORT

Unitario

TOTALE

' COSTO

“manodopera

incid. .
%

Nr. 1

Nr. 2

INr. 3

Nr 4

INr. 5

Oneri della sicurezza

57.25.005 i
Cassetta pronto soccorso con contenuti
indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56 eart. 2 DM.
28/07/12870?/1958 .

Sommano cad

57.60.015.a

Segnaletica e delimitazione cantnere
temporaneo su sede stradale

Segnaletica e delimitazione cantiere
temporaneo su sede stradale, conformemente
a quanto previsto dal Codice della Strada,
senza restringimento della carreggiata opposta
al lavori, costituite da segnale "lavori®
corredato da cartello integrativo indicante
lestensione del cantiere e [ampada a luce
rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di-velocita, segnale di obbligo di
direzione, segnale di strettoia a doppio senso
di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa,
coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione
dell'area interessata dai lavori: -

per tutto il periodo lavorativo

Sommano cad

57.60. 020 -
Delimitazione di zone realizzata medlante
transenne metalliche continue
Delimitazione di zone realizzata mediante

: transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di -

lamlera di altezza approssimativa 15 ¢m
colorate’a bande Inclinate biancofrosso.:

_ |Allestimento in opera e successiva rimozione.

Sommano m.

57.25.015.a
Nalo di estintore portatile
Nolo di estintore portatile omologato, montato
a parete nella baracca di cantiere con apposita
staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato
di cartello di segnalazione. Compresala
manutenzione periodica prevista per legge.
Costo per tutta la durata dei lavori.
dikg 6
dikg 6
(EURO quattordici/5()

Sommano

60.05.035
Fornitura D.P.I. alle maestranze per tutta Ia
durata delle lavorazioni

Sommano a corpo’

Via Le Bore

2,000

2,000

67,690

2,000

1,000

56,80

193,80

1,30

14,50

356,80

113,60}

387,60

88,00 -

29,00

356,80

17598|

39,26

45 4025

44,6154

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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COMUNE DI VILLA MINOZZO

FPAO 2018 ESECUTIVO

“Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO ‘ incid.
d'ordine E DELLE SQMMINISTRAZIONI . Unitario | TOTALE manodopera_ %
Nr. 6 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da
20a 30 cma 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con |
diametro da 20
a 30 cm a 1,3m dal suolo), In medlocre
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché
V'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi
meccanici € a mano,
compresi eventuali oneti per :
conservazione selettiva di _ i
esemplari arborei indicati dallaD. L. e 5
trasporto fuori alveo,
- |del materiale di risulta. ; : O :
' Sommano mq.; 3.462,000 0,59 2.042,58 830,88/ 40,6780
Via Sassatelio
Nr, 7 18.16.06 ‘
' TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da . ‘
“|20a 30 cma 1,3 mdal suclo !
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20
a 30 cm a 1,3m dal suolo) in mediocre
stato vegetativo o .
ostacolante il deflusso delle acque nonche
I'asportazione di
rifiuti solidi urbani, esegulto con mezzi
‘imeccanicl e a mano, _
compresi eventuali- oneri per L
conservazione selettiva ~ di
esemplari arborei indicati daIIa D. L. e
trasporto fuori alveo,
-|del materiale di risulta. _ :
: Sommano mq.| 7.205,000 0,59 4.250,95 1.729,20| 40,6780
Via Mutiné Bruciato
Nr. 8 -118.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con .
diametro da 20
aldcmaildm dal suolo), in medmcre
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque nonché
l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi \
mecécanici e a mano, - _
compresi eventuali oneri - per -
conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D, L e .
trasporto fuori alveo, - | .
de! materiale di risulta. . i i
: ' Sommano mg.!  3.765,000° 0,59 221,35 903,60 40,6780
. Via della Luccola | w
Nr. 9 18.16.06

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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COMUNE DI VILLA MINOZZO

PAQ 2018 ESECUTIVO

| 1
Numero INDICAZIONE DE! LAVORI Quantita IMPORTI ' COosTO incid. :
dordmg E DELLE SOMMINISTRAZION_I | Unitario | TOTALE manodope@ %
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da '
20a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20°
a 30 cm a 1,3m dal suclo), in mediocre
stato vegetativo o ‘
ostacolante il deflusso delle acque nonché . -
l'asportazione di
rifiutl solidi urbani, eseguito con mezzi
| meccanici e a mano,
compresi evenfuali oneri per
conservazione selettiva di -
~ |esemplari arborei indicati dallaD. L. e
trasporto fuori alveo,
del materiale di risulta, i
. Sommano mq. 2.375,000! - 0,69 1.401,25] © 570,00 40,6780
Via Capanne
Nr. 10 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo- .
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 t
a 30 cm a 1,3m dal suolo), in mediocre |
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonche
{'asportazione di .
rifiuti solidl urbani, eseguito con mezzi
meccanici e a mano,
compresi - eventuali oneri per
conservazione seleftiva dj-
esemplari arborei indicati dallaD. L. e
trasporto fuori alveo,
del materiale di fsulta. o ‘ ’
Sommano.mq.| 3.670,000: 0,59 2.165,30 880,80 40,6780
Via Don Domenico Orlandini
Nr. 11 18.16.06 -
- TAGLIO DI VEGETAZIONE SFONTANEA
arborea con diametro da
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo -
Tagllo di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20
_ja-30 ¢em a 1,3m dal sualo) in mediocre
stato vegetativo o
ostacolante Il defiusso delle acque, nonché - B !
lasportazione di |
~ |rfiuti solidi urbani, eseguitc con mezzj
meccanicl € a mano,
compresi eventuali oneri . per:
conservazione selettiva di
esemplari arbarei indicatl dallaD. L. e
trasporto fuori alveo, :
| del materiale di risulta. | : :
Sommano mg.| 4.165,000: _0,59' 2.457,35 999.60: 40,6780
Via delle Fonti | :
Nr.12 18.16.06 : : '
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA . |
‘ i

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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COMUNE DI VILLA MINOZZOA

PAO 2018 ESECUTIVO

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da.

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantit IMPORTI COSTO | incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI - Unitario | TOTALE manodopera ! %
arborea con diametro da
20 a 30 cma 1,3 mdal suclo ;
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con :
diametro da 20
a 30 cm a 1,3m dal suolo), in medlocre
stato vegetativo o ;
ostacolante il deflusso delle acque, nonche :
l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi
meccanici e a mano,
compresi eventuali oner per
conservazione selettiva - di ;
esemplari arborei indicati dallaD. L. e - :
trasporto fuori alveo, :
" I del materiale di risulta. R
. Sommanpe mq.| 6.715,000 0,59 3.961,85 1.611,80| . 40,6780
Via San Martino '
‘Nr. 13 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametroda =~ -
20a 30 cma 1,3 m dal suolo
| Taglio di vegetazione spontanea arporea (con |
diametro da 20.
a 30 cm.a 1,3m dal suolo) in mediocre
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonche
l'asportazione di ! E |
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi '
meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva . di
esemplan arboret indicatl daltaD. L. e
trasporto fuori alveo,
del materiale di risulta. E
’ Sommano mq.|  5.290,000 059 312110 1.268,60; 40,6780
Via'San Venerio
Nr. 14 18.16.06 .
| TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da
20 a 30 cm a 1,3 m dal suclo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con |
diametro da 20
a 30 cm & 1,3m dal suolg), in mediocre
stato vegetative o
ostacolante il deflusso delle acque nonché
l'asportazione di )
rifiuiti solidi urbani, eseguite con mezzi i
mececanici e a mano,
compresi eventuali oneri per-
conservazione selettiva di
esernplar arborei indicati dallaD. L. e \
trasporto fuori alveo,. -
del materiale di risulta. . :
‘ Sommano mq.| 2.880,000 0,59 1.699,20 691,20 40,6780
. i - i i
Via Ulderico Bertini }
\
Nr. 15 18.16.06 ’ i ; |

STIMA INCIDENZA MANODOPERA,
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COMUNE DI VILLA MINDZZO

PAO 2018 ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantiti IMPORTI COSTC incid. ‘
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario . | TOTALE manodopera f‘/o ‘
.120 a 30 cm a 1,3 m dal sliolo
Taglio di vegelazione spontanea arborea (con i
diametro da 20 |
a 30 cm a 1,3m dal suoio) in mediocre
stalo vegetative o
" |ostacolante il deflusso delle acque, nonché
l'asportazione di -
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi
meccanici e a mano,
compresi eventuall oner per
conservazicne seleftiva di-
esemplari arborei ‘indicati dallaD. L. e
itrasporto fuori alveo,
del materiale di risulta. '
Sommano mgq. 1.317,500 - 0,59 777,33 316,20 40,6780
Via Monte Penna
INr. 16 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro da
20 a 30cm a 1,3 mdal suolo -
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20
a.30 cm a 1,3m dal suolo) in mediccre
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque nonche
I'asportazione di
rifiutl solidi urbani, eseguito con mezzi
_|meccanici e a mano,
compresi - eventuali oneri per -
conservazione selettiva df
esemplari arborei indicatl dallaD. L. e
trasporto fuori alveo, '
del materiale di risulta. ‘ : ) f
Sommano mqg.| 3.962,500 0,59 2.337.88 951,00 40,6780
Via Serravalie 1
Nr. 17 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA 1
arborea con diametro da !
20'a 30 cm a 1,3 mdal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea {(con
diametro da 20
a'30 cm a 1,3m dal suolo) in" mediocre
stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché
l'asportazione di
rifiutl solidi urbani, eseguito con mezzj
. |meccanici e a mana,
compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dallaD. L. e
trasporto fuori alveo,
del materiale di risulta.
: Sommano mq.| 18.175,000 0,59 1072325 4.362,00, 40,6780
Via Della Sorba
Nr. 18 18.16.06
TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA !
arborea con diametro da ‘ I
20 a 30 cm a 1,3 m dal suclo i
Pagina &



COMUNE DI

VILLA MINOZZ0

PAO 2018 ESECUTIVO

Numero’
d'ordine

' INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZION!

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid,
%

Nr.19 .

_Nr. 20
Nr, 21

Nr. 22
Nr. 23

: Nr. 24

"istato vegelativo o

|compresl eventuali- oneri per

-| ostacolante H deflusso delie acque, nonché

. 103.04

04.01.04

Taglio dl vegetazione- spontanea arbiorea (con
diametro da 20
a 30 cm a 1,3m dal suolo), in mediocre

ostacolante il deflusso delle acque, nonche
l'aspertazione di

rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi
meccanici e a8 mano,

conservazione selettiva  di

esemplari arborei indicati. da!IaD L e

trasporto.fuori alveo,

del materiale di risulta. ]
Sommano mq.

Via Pradancino

18.16.06 .

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA
arborea con diametro ¢a .

202 30cma 1,3 m dal suclo

Taglio di vegetazione spontanea arborea {con
diametro da 20

a 30 cm a 1,3m dal suclo), in mediocre
stato vegetative o

Pasportazione di

rifiuti solldi urbani, eseguito con mezzi-
meccanici e a mano,

compresi eventuali onerl per
conservazione selettiva_ di

esemplan arborei |ndicat| daliaD L. e .
trasporto fuori alveo,

del materiale di risulta. i

Rifacimento muro di sostegno Cari

Noleggio di AUTOCARRO portata oltre 220
q.li, compreso carburante, lubrificanti e
operatore

03.08
Noleggio di ESCAVATORE IDR. CINGOLATO
da 1011160 Hp compreso carburante,
Iubriﬂcanti e operatore

Sommano ore.

01, 02

OPERAIO QUALPFICATO compresi vitto, |

alloggio e viaggio
: Sdmmano ore

01.03
MANOVALE SPECIALIZZATO compreso wtto
allogglo e viagglo :

Sommano ore

DEMOLIZIONE di muratura in pietrame con
cernita sass| per il successivo riutilizzo
Sommano mc..

'
1
t

Sommane mg.!

. Sommano ore|

6.482,500

2,000,000

12,000

4,000

8,000

8,000

23,053

0,58 3.

058 1.

60,00

65,00

29,00

26,00

ss,ooi 1

232,00

824,68

180,00

720,00

260,00,

208,00

267,92

1.655,80(

480,00(

296,76

118,36

184,48] "

165,36

486,19

40,6780

40,6780

41,2167

45,5231
79,5172
79,5000

38,3455

STIMA INCID

ENZA MANODOPERA

\
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Com

COMUNE DI VILLA MINCZZO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

INr. 30

Nr. 32

IMPORTI

Quantita

Unitario

TOTALE

PAQ 2018 ESECUTIVO

COSTO -
manodopera

incid. |

%

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 31

Nr. 33

| elevazione

Nr.34 . |

l

04.01.05
DEMOLIZJONEdl muratura, so!ette in cls
Sommano me.

. |04.02.02.02

SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA per

fondazione di manufatti, drenaggi e fognature, !

eseguito in terreni di qualsiasi natura, escluso
la roccia da mina, eseguito per pareti verticall

| per una larghezza da mt. 0.5 a mt. 3.00, il

carico sui mezzi escluso il trasporto, l'onere
per il fombamento dei cavl quando non sia
ordinato limpiego di altro materiale da°
compensare a parte. eseguito con mezzo
meccanico

Sommano mc|

04.04.03 7 o
CALCESTRUZZO PER CEMENTOQ ARMATO,
{muri,travi, pitastri, solette, rampe, ecc..) con

'R'ck 350 gettato entro casseri confezionato

con cemento R425 resistenza carattenslaca a

128 gy R'ck 350.

Sommano me

04.06.03
FERRO PER CEMENTO ARMATO, compreso
lavorazione e posa in opera, rete

eleftrosaldata con diametroda 5a 10 mma -
maglie quadrate 15x15 cm.

04.06.01

FERRO PER CEMENTO ARMATO, compreso

lavorazione a posa in opera gualita Feb 44 K
Sommano kg

04.07.02 .

CASSEFORME in legno per getti di strutture in
calcestruzzo, compreso ogni ghere per il
successivo disarmo, per murature rettilinee in -

Sommano mq

04.09.01
MURATURE DI PIETRAME FACCIAVISTA,
unita con malta di cemento, eseguita per

murature di spess. cm 20 - 50.

18.01.11

FORNITURA DI TERRE idonee per rilevati,

compreso: scavo, carico delle materie ed |l

trasporto a rilevato entro il raggio di km 4.
Sommanad mc

18, 02 04
FONDAZIONE STRADALE in misto
granulometrico 0-25, steso a stratl spess.
medio em 15-25, umidificato e compattato con
rullo vibrante valutato in opera a mc.

* Sommano mc.

18.08.01

Sommano mc;

Sommano kg|

1,017

38,430°

24,156

186,276

623,166

Th

87,076

4,392

27,450

4,118

' 165,26!

6,20

130,00

130

24,00

450,00 .

3,50

1,91

168,07

238,27

3.140,28

242,16

716,64|

2,089,82|

-1.976,40

96,08/

172,59

74,23

78,01

383,11

55,88 |

162,02

829,83

941,69

22,51

24,63

44,1668,

- 47,6467

32,7419

12,2000

23,0769

22,6087

39,7083

23,4286

14,2687 |
|

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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COMUNE Dl VILLA MINOZZO

PAO 2018 ESECUTIVO

Numero
d'ordine

. INDICAZIONE DEI LAVOR!
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita’

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO

manodopera :

incid.
%

Nr. 35

Nr. 36

INF 37

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr, 43

18.08.02

compreso carburanti e operatore

103.18

"lin cls e il coperchic carrablle in €.a.v, pozzetto’

VESPAIO in ciottoletta di fiume 20-35 o rifiuto ;
di vaglio, posto in opera per il rinfianco di tubi
drenanti, misurato fuori opera con bolia di
frantoio o valutato a q.li 15,5 me.

Sommano q.li

TUBO DRENANTE IN PVC diam. mm 100

rinforzato a fondo piatto e flessiblle, posto in

opera a scavi apert, escluso it rinfianco.
Sommanc ml

04.11.03

INTONACO PER PARETI ESTERNE eseguito
con malta dosato a g.li 4,00/mc di impasto con
l'aggiunta di idrofugo e successivo rinzaffo
(mlsurato vuoto per pieno. per | vani la cui Iuce
non sia inferiore a mq 3).

Sommano mq!

C.so Prampa opera di regimazione acque
03.02 |
Noleggio di AUTOCARRO portata q. i 81/1 10

- Sommano ore

Neleggio di MINIESCAVATORE IDRAULICO
potenza fino a 50 Hp attrazzato con martello
demolitore compreso operatore carburante e
{ubrificante

: : Sommano Ora

01.02
OPERAIO QUALIFICATO compreS| vitto,

alloggio e viaggio
‘ Sommano ore

01.07 - i
MANOVALE con martello demolltore
Sommano ore’

19.04.01.04

POZZETT! PREFABBRICAT! IN C AV. per -
racconde o derivazione, a perfetta tenuta
compreso lo scavo , la fondazione, il rinfianco

dimensioni interne cm 60x60
: Sommano. mi

19.04.01.06

POZZETTi PREFABBRICATI IN C.A.V. per
raccondo o derivazione, a perfetta tenuta
compreso lo scave , la fondazione, il rinfianco
in cls e il coperchio carrabile in c.a.v. pozzetto
dimensioni interne cm 100x100

Sommano mi

19.04.18 _

CADITOIA STRADALE in efermenti
prefabbricati di c.a.v. dim. cm 80x60
compreso: scavo, rinfianco di cls, e il sifone in -
tubo di pvc dlam mm 12, incluso il chiusuno.

146,400

18,300

41,580

8,000

16,000

16,000

- 16,000

5,000

1,000

2,85

' 5868

19,00

40,00

48,20 -

29,00

34,00

87,80

258,23

-417,24

103,94 -

700,02

320,00

771,20

464,00

544,00

439,00

258,23/

71,74

16,65

151,77

183,84

442,88

368,96

432,84

111,85

45,3

79,5204

17,1930

16,0211 1

19,2105

57,4500

57,4274

79.5172|

25,4784

17,5464

STIMA INCIDENZA MANODOPERA -
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EFS

PAC 2018 ESECUTIVO

COMUNE DI VILLA MINOZZO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVOR)
E DELLE SOMMINISTRAZION!.

Quantita

IMPORTI

Unitario -

TOTALE

COSTO

manodopera

incid.
%

Nr. 44

Nr, 45

Nt 46

CINF. 47

Nr. 48

.|TUBQO IN PVC TIPO303/1 rinflancato in cls -

18.06.15

posnzmnare in testata alla ringhiera

- materiali edili, da costruzione,aridi,

Sommano cad

19.03.01.03

TUBQ IN PVC TIPO303/1 rinfiancato in cls

magro, posato in opera compreso lo scavo, il

massetto di sotiofondo dello spess. dicm 10 e

il reinterro (Tubo in pvc diam. mm 200)
Sommano ml

19.03.01.05

magro, posato in opera compreso lo scavo, il

massetto di sottofondo dello spess. dicm 10 e

il reinterro (Tubo in pvc diam. mm 315}
Sommano ml

Via DeII'Oratorio

RINGHIERA in profilati zincatf a caldo
costituita da piantonl in profilati NP 100 posto
ad interasse di nit 2,00 e parapetto costituito
da pannelli medulari su apposito telaio aventi
profilati rettilinei dello spessore di mm 2 ed
altezza, dl cm 100 posti ad interasse di cm 10,
fornitura e posa in opera, compresg |
connettort fissati mediante resine epossidiche,
| bicchieri efo- piastre di ancoraggio per la
posa a ridosso del paramento estemo |
Sommano ml

27.01.01
MATERIALI VARI forniti in opera da
compensare su fattura, fornitura e posa di
delimitatore di strade di montagna da
Sommano a corpo
Varie Strade Comunali

27.75
FORNITURA MATERIALI VARI, fomltura

conglomerati bituminosi e cementizi franco
magazzino da compensare su fattura,
Sommano a corpo

Parziale lavori a misura, Euro

: Tptale

5,000

15,000

7,000

16,000

1,000

. 1,000

148,50

22,00

47,50

142,00 2.

2.513,97 2.

65,

65.000,00

742,50

330,00

332,50,

272,00

3410

513,97

000,00

155,00

89,25

73,15

628,64

8,88

601,43

24.571.77

24.571,77

22,0000

27,6690

23, 9235

20,8754

27,0455

26,0411

37,8027

37,8027

~ STIMA INCIDENZA MANGDOPERA
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COMUNE DI VILLA MINOZZG. -

PAQ 2018 ESECUTIVO

RIEPILOGO

‘Oneri della sicurezza

Via Le Bore

Via Sassatello

Via Mulino Bruciato

Via della Luccola®

Via Capanne

Via Don Domenico Orlandini -
Via delle Fonti

Via San Martino

Via San Venerio

Via Ulderico Bertini

Via Monte Penna

Via Serravalle

Via Della Sorba

Via Pradancino

Rifacimento muro di sostegno Carl

C.s0 Prampa opera di reglma2|one acque

Via Dell'Qratorio
Varie Strade Comunali

TOTALE

Totale

875,00

- 2.042,58

4.250,95
2.221,35
1.401,25

. 2.165,30 |
245735 "
3.961,85
3121,10,
1.699,20

777,33
2.337,88

10.723,25 |

3.824,68

1.180,00 |

12,839,43
4.201,43
2.306,10

2.613,97

65.000,00

Manodaopera

215,24 |

830,88
11.729,20
903,60
570,00
880,80

999,60

1.611,60
1.269,60
691,20
316,20
951,00
4.362,00
1.555,80
480,00
4.063,22
1.902,88
637,52
601,43

24.571,77

% Inc.

22,076% |

40,678%

40,678% -

40,678%
40,678%
40,678%
40,678%
40,678%

- 40,678%

40,678%
40,678%
40,678%
40,678%

.- 40,678%

40,678%
31,646%

- 45291%
27,645% |-

23,924%

37,803% |

STIMA INCIDENZA MANODOPERA _
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